

PROCESOS DE CONTRATACIÓN DESIERTOS 2013

No.	CÓDIGO DEL PROCESO	OBJETO DEL PROCESO	TIPO DE COMPRA	TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESUPUESTO REFERENCIAL	FORMA DE PAGO ANTICIPO % / CONTRA ENTREGA	TIPO DE ADJUDICACIÓN (PARCIAL TOTAL)	NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	FECHA DE INICIO DEL PROCESO	FECHA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO	ESTADO DEL PROCESO
1	CDC-EPMR-2013-002	Auditoría Externa de los Estados Financieros de la EMDES CEM	SERVICIO	CONTRATACIÓN DIRECTA DE CONSULTORÍA	\$ 3.500,00 MÁS IVA	Pago al 100% contra entrega del Informe	TOTAL	530602 (Cert. Presup. 069 de 14 de febrero de 2013)	23 de febrero de 2013	28 de febrero de 2013	DESIERTO
2	MCO-EPMR-2013-001	Construccion del Cerramiento perimetral de la EPMR.	OBRA	MENOR CUANTÍA OBRA	\$ 8,724.40 MÁS IVA	50% en calidad de anticipo y el 50 % a la entrega total se la obra	TOTAL	770101 (Cert. Presup. 255 de 17 de junio de 2013)	25 de junio de 2013	04 de julio de 2013	DESIERTO
3	RE-EPMR-2013-002	Repotenciaci3n de Caja Compactadora marca Heil de propiedad de la EPMR	SERVICIO	RÉGIMEN ESPECIAL	\$ 33.576,65 MAS IVA	100 % contra entrega de los bienes a entera satisfacci3n de la EPMR	TOTAL	840111 (Cert. Presup. 176 de 22 de abril de 2013,	06 de mayo de 2013	15 de mayo de 2013	DESIERTO
4	RE-EPMR-2013-006	Adquisici3n de Repuestos para la reparaci3n del motor R-115 de propiedad de la EPMR	BIEN	RÉGIMEN ESPECIAL	\$ 9,724.96 MÁS IVA	100 % contra entrega de los bienes a entera satisfacci3n de la EPMR	TOTAL	730813 Y 730405 (Cert. Presup. 455 de 17 de octubre de 2013)	25 de septiembre de 2013	30 de septiembre de 2013	DESIERTO